
近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看



近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看



近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看



近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看



近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看



近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看



近年完成的类似项目情况表

项目名称
安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘

察、整体可研、设计总承包1标段

项目所在地 安徽省六安市

发包人名称 安徽省淠史杭灌区管理总局

发包人地址 六安市金安区皖西大道1618号

发包人联系人及电话 0564-3993068

合同价格

开工日期 2022年1月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 徐金

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

共涉及淠河灌区、史河灌区、杭埠河灌区的39条渠道，其中总

干渠1条、干渠11条、分干渠5条、支渠22条，分布在六安、合

肥、淮南三市14个县（区），设计改善灌溉面积350万亩。

备注 项目负责人类似工程业绩

项目名称 马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目

项目所在地 安徽省马鞍山市

发包人名称 马鞍山市水利局

发包人地址 马鞍山市雨山区花园路599号

发包人联系人及电话 0555-8367771

合同价格 120800000元

开工日期 2024-09-18

竣工日期 2025-06-18

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

规划新建的姑溪河大型灌区位于当涂县、博望区，主要涉及当

涂县大公圩、下六圩、一五圩、湖阳圩、南圩、北圩、连千圩

，以及博望区团结圩、军民圩及北部丘陵岗地，设计灌溉面积

58.0万亩，其中当涂片38.7万亩，博望片19.3万亩。

备注 企业类似工程业绩

项目名称 池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计

项目所在地 安徽省池州市贵池区

发包人名称 池州市贵池区水利局

发包人地址 池州市贵池区杏花村街道秋江社区长江中路280号

发包人联系人及电话 0566-2041709

合同价格

开工日期 2021年9月

竣工日期 2022年4月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

发包人委托(勘察)设计人承担池州市贵池区建国排涝站拆除重

建工程勘察设计，工程地点为池州市贵池区建国排涝站，服务

内容包括池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察，可行性

研究报告、各项专题报告编制、初步设计、招标设计、施工图

设计和施工配合、竣工验收阶段设计及设计评审和施工与验收

期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包括对前阶

段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实具体:

配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负

责对审查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 池州市升金湖泵站勘察设计

项目所在地 安徽省池州市

发包人名称 池州市水利建设管理处

发包人地址 池州市长江南路顺达玫瑰园17号楼

发包人联系人及电话 0566-2717532

合同价格

开工日期 2022年3月

竣工日期 2022年10月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 王卫华

总监理工程师及电话 /

项目描述

服务内容包括池州市升金湖泵站勘察设计工程勘察，可研、初

设、招标施工图阶段设计、相关专题报告编制及设计评审和施

工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。包

括对各阶段的审查、审批意见的逐一响应、落实具体；配合招

标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审

查(咨询)意见修改、完善等。

备注 设计负责人类似工程业绩

项目名称 昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程

项目所在地 上海市闵行区

发包人名称 上海市闵行区水务局

发包人地址 上海市闵行区庙泾路88号莘闵大厦6层

发包人联系人及电话 021-54135611

合同价格 6157900元

开工日期 2022年2月

竣工日期 2023年1月

承担的工作 勘察测量

工程质量 合格

项目经理(建造师) 王红军

技术负责人 佴庆龙

总监理工程师及电话 /

项目描述

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程位于昆阳排水泵站南侧地

块内，占地面积3548平方米（以实测为准），初雨调蓄池规模

16600m²。配套实施进水管线和出水压力管建设，附属工程包

括对现状地面道路与绿化的恢复等。

备注 勘察负责人类似工程业绩

项目名称 安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计

项目所在地 安徽省蚌埠市

发包人名称 蚌埠市水利局

发包人地址 蚌埠市东海大道3091号

发包人联系人及电话 0552-3131307

合同价格

开工日期 2016年12月

竣工日期 2018年2月

承担的工作 勘察设计

工程质量 合格

项目经理(建造师) 汪前山

技术负责人 徐迎春

总监理工程师及电话 /

项目描述

勘察设计内容包括可研报告、初步设计、招标设计、施工图设

计等设计阶段的勘察设计工作（含移民和水保报告编制）和水

资源论证报告、节能评估报告、防洪影响类评价报告、社会稳

定分析报告的编制及其他相关专项报告的配合及初设评审、施

工图审查和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服

务与工作。

备注 企业类似工程业绩

附：

安微省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 勘察、整体可研、设计总

承包1标段 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

马鞍山市姑溪河灌区工程勘察设计服务项目 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

5 其他业绩附件 点击查看

6 其他业绩附件 点击查看

池州市升金湖泵站勘察设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

4 其他业绩附件 点击查看

昆阳排水泵站初雨调蓄设施新建工程 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 其他业绩附件 点击查看

安徽省怀洪新河灌区工程勘测设计 项目扫描件：

序号 证书名称 查看

1 业绩中标通知书 点击查看

2 业绩合同协议书 点击查看

3 工程竣工验收证书 点击查看

https://49.77.204.17:7086/ossfile/d9e484ce848404f785adf1617b186c1d.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLyc3Gulln9upeuGJzOtNeTSMLbYbbnojo5GKAYrm2Q44GLAaWd37YnyABHVBKgcfelzvznM5895jDx91VeEEKmmfCDVW34ClSc7JM2rUaO%2Bzbv3t2P8nhiF8cnEMroQe7jxxJKVCGzhYgD1s8ZgEsfhxf3FBloAGMZBgaQe3yIqFQ3TftBYojsiGpezDEAnn4auUBuhgimbvbvJDCSxz2sqcghXCjNaAEmQ6Wj2PEaho%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/37843beb883ea58439192924dcc80090.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLtlL1ZXbbsxDDPX4gn8jruzak5%2BqHX78BVTbnNOgZHcejv15deSzWjFW2%2FYWzFSmKxYoGBSnZEAmai9Vi1VhttI57pCR7MNjKaf77kWDVPAls7p9MB%2FNwi9HGf3sH8D%2FvW99j1ClmCrwBnwWUD6uYs6KgYn19%2F11k78EcWenlZbxBJDyH%2BCcqrhOLq01eLJxRtQJs3R2AvoLtyA9K4U1uyQAPtF0M0PcCNFzucNf3U8E%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/940e1be75c8ce41f993d581f919dac80.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLYByxyMXFP6fy1D8vu9%2Fwtp4sL2KCaSXUdthiX%2F%2BMfYVYjfj1lZ8FN9fDgWU3hpnPoFi0D8qYkfC7Z7aG1DflJRW5M32%2BAypNLFSPEXoLFWzSucccWb89GKtYteefun9Pu%2Bxlb%2FBSx4lhLVHPS2YpbG8neKUgH2db49xVG5QgzORYn1lOKakLy2iFmhaRIrQ%2BqeCmGBptad1qfAonxqh4l0KI20m6o3EreQdEDmN0sDk%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/6d751fb144cb8415038a53c55c2824ab.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNL2MlfVIk4WbZunDVt0wvlZz5cmA6sRU5uJGK1wpNyByfL3n6hUsxHWXs3C0LM%2Fo%2FMbZs%2FbwcYbHtD3cuB%2FADrHhQ2Wv3S8Kl7Uay%2BucPekytydITP6buVfb14Sat4fkbFW%2FhYe8jZYwPwkg0OgrqazJ%2FFySr5jHWWYfiDybv0oNBjU%2FvU%2Bxsi8zNmto0nzTDojM%2FlG8ZUcne%2FtTzHxwWNfUv2oZEwgt7KOL3m4I3rxZY%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/ecc7e741233bd78e24274560e19f549b.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLyc3Gulln9upeuGJzOtNeTSMLbYbbnojo5GKAYrm2Q44GLAaWd37YnyABHVBKgcfelzvznM5895jDx91VeEEKmmfCDVW34ClSc7JM2rUaO%2Bzbv3t2P8nhiF8cnEMroQe7jxxJKVCGzhYgD1s8ZgEsfhxf3FBloAGMZBgaQe3yIqG4%2FRRep5iALmFpDmMZddNM7zCiAcRvTJyNe2QN8K4TkPzqd6YFMqQBBa9BPU38FAg%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/d30f5105b2289b1f25afd4bc745cf815.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLyc3Gulln9upeuGJzOtNeTSMLbYbbnojo5GKAYrm2Q44GLAaWd37YnyABHVBKgcfelzvznM5895jDx91VeEEKmmfCDVW34ClSc7JM2rUaO%2Bzbv3t2P8nhiF8cnEMroQe7jxxJKVCGzhYgD1s8ZgEsfhxf3FBloAGMZBgaQe3yIqGayIOSCb2nYlXK4tVQRu2gvoNQq2d3r9EVseGsUkzWeK6FhhKxiMcXz%2BFNdMWN6%2Fk%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/060d536ef1ce5074908ba5be5e776df1.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLtlL1ZXbbsxDDPX4gn8jruzak5%2BqHX78BVTbnNOgZHcejv15deSzWjFW2%2FYWzFSmKxYoGBSnZEAmai9Vi1VhttI57pCR7MNjKaf77kWDVPAls7p9MB%2FNwi9HGf3sH8D%2FvW99j1ClmCrwBnwWUD6uYs6KgYn19%2F11k78EcWenlZbybXKRNuUoOCY%2FRZ1FwMcpIIj0T%2FEMpEOG2TJO1fkqsBFmwlf6aqkr25x%2Fu27X9%2FPo%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/91244015d0a2aa1e3b8be66985ebed9d.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLYByxyMXFP6fy1D8vu9%2Fwtp4sL2KCaSXUdthiX%2F%2BMfYVYjfj1lZ8FN9fDgWU3hpnPoFi0D8qYkfC7Z7aG1DflJRW5M32%2BAypNLFSPEXoLFWzSucccWb89GKtYteefun9Pu%2Bxlb%2FBSx4lhLVHPS2YpbG8neKUgH2db49xVG5QgzOTGsdg7E23qPzxGMXMYvuXaWMOOpvA39%2F0Q2tiE1XWYnMEjiJstp4kYz7sktKnUyBA%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/590107a5283d7ffba335d23844705083.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNL2MlfVIk4WbZunDVt0wvlZz5cmA6sRU5uJGK1wpNyByfL3n6hUsxHWXs3C0LM%2Fo%2FMbZs%2FbwcYbHtD3cuB%2FADrHhQ2Wv3S8Kl7Uay%2BucPekytydITP6buVfb14Sat4fkbFW%2FhYe8jZYwPwkg0OgrqazJ%2FFySr5jHWWYfiDybv0oNADqwQuSwFE2W0cV0cEc4QxFoMe2wCyGjBoBiJR0UEa6HrzmvMQnS99%2BxC1%2FiOVzIs%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/9637262198879d840d066f5068a3de09.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLYByxyMXFP6fy1D8vu9%2Fwtp4sL2KCaSXUdthiX%2F%2BMfYVYjfj1lZ8FN9fDgWU3hpnPoFi0D8qYkfC7Z7aG1DflJRW5M32%2BAypNLFSPEXoLFWzSucccWb89GKtYteefun9Pu%2Bxlb%2FBSx4lhLVHPS2YpbG8neKUgH2db49xVG5QgzOROzLDOZeFWrhDWJGeioAuCbBSGbKBvF5%2F7DDkVop%2Fjc2or8%2FE29benfM6AybhTjlk%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/160158e3f063160d66e2920aecc80100.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLtlL1ZXbbsxDDPX4gn8jruzak5%2BqHX78BVTbnNOgZHcejv15deSzWjFW2%2FYWzFSmKxYoGBSnZEAmai9Vi1VhttI57pCR7MNjKaf77kWDVPAls7p9MB%2FNwi9HGf3sH8D%2FvW99j1ClmCrwBnwWUD6uYs6KgYn19%2F11k78EcWenlZby0BvLvfTw%2BHvmu912REgEsSB1PFMWtqrGbBPynmqRiZXl6saS2TG7FjjmY2qsSdes%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/9637262198879d840d066f5068a3de09.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLYByxyMXFP6fy1D8vu9%2Fwtp4sL2KCaSXUdthiX%2F%2BMfYVYjfj1lZ8FN9fDgWU3hpnPoFi0D8qYkfC7Z7aG1DflJRW5M32%2BAypNLFSPEXoLFWzSucccWb89GKtYteefun9Pu%2Bxlb%2FBSx4lhLVHPS2YpbG8neKUgH2db49xVG5QgzOROzLDOZeFWrhDWJGeioAuCbBSGbKBvF5%2F7DDkVop%2Fjc2or8%2FE29benfM6AybhTjlk%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/160158e3f063160d66e2920aecc80100.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLtlL1ZXbbsxDDPX4gn8jruzak5%2BqHX78BVTbnNOgZHcejv15deSzWjFW2%2FYWzFSmKxYoGBSnZEAmai9Vi1VhttI57pCR7MNjKaf77kWDVPAls7p9MB%2FNwi9HGf3sH8D%2FvW99j1ClmCrwBnwWUD6uYs6KgYn19%2F11k78EcWenlZby0BvLvfTw%2BHvmu912REgEsSB1PFMWtqrGbBPynmqRiZXl6saS2TG7FjjmY2qsSdes%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/7e2e857b738f2ff488c1cb2cc3ebbe35.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNL2MlfVIk4WbZunDVt0wvlZz5cmA6sRU5uJGK1wpNyByfL3n6hUsxHWXs3C0LM%2Fo%2FMbZs%2FbwcYbHtD3cuB%2FADrHhQ2Wv3S8Kl7Uay%2BucPekytydITP6buVfb14Sat4fkbFW%2FhYe8jZYwPwkg0OgrqazJ%2FFySr5jHWWYfiDybv0oNCXIzAbzCJqekJny08dTNNf7tnbjHMVWSp697pi4MKYArd8txAD15J1gGjpzm7%2B%2FjM%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/71b7fb0f54f28b0d8311e6680702f139.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNL2MlfVIk4WbZunDVt0wvlZz5cmA6sRU5uJGK1wpNyByfL3n6hUsxHWXs3C0LM%2Fo%2FMbZs%2FbwcYbHtD3cuB%2FADrHhQ2Wv3S8Kl7Uay%2BucPekytydITP6buVfb14Sat4fkbFW%2FhYe8jZYwPwkg0OgrqazJ%2FFySr5jHWWYfiDybv0oNApaqieubopaLb4KYnQPEbogBrn5TQh8hbtPNTEK4ZpSctibNDUP2Go5UYyHE1C2I0%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/77283e5426bd193019c76dcd372fed5a.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNL2MlfVIk4WbZunDVt0wvlZz5cmA6sRU5uJGK1wpNyByfL3n6hUsxHWXs3C0LM%2Fo%2FMbZs%2FbwcYbHtD3cuB%2FADrHhQ2Wv3S8Kl7Uay%2BucPekytydITP6buVfb14Sat4fkbFW%2FhYe8jZYwPwkg0OgrqazJ%2FFySr5jHWWYfiDybv0oND9nM7Fn9NV%2BmW2QXmdHagYx4%2FE3xvLrFgSOqC4QA73LfDfAVqCUaVdZeRSgtkFLYk%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/0520e3ea61f9d35f1e336a51a863d410.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLtlL1ZXbbsxDDPX4gn8jruzak5%2BqHX78BVTbnNOgZHcejv15deSzWjFW2%2FYWzFSmKxYoGBSnZEAmai9Vi1VhttI57pCR7MNjKaf77kWDVPAls7p9MB%2FNwi9HGf3sH8D%2FvW99j1ClmCrwBnwWUD6uYs6KgYn19%2F11k78EcWenlZbyiJ3hHuoiR1oNo7wxy%2BflrlzxVKwJT1S4GMVNukxv%2B72cX6DiwcYzXz%2BmrVXJWBP4%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/fc37107e2ec20f672f491211e4621ba4.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLJ72urgCmVG24kskrv3OUiEpOXlJHpuNhYANitYtobQKPagpmw7oFjaowwJm12QKho55yZBdPtI%2Fj6cpZt0QTnRa8aHIEv3CcrKXWjg50XcFJ1dys5BxyHaj7Jw2OsecgEKR%2F8t%2FTvo1u684NEH%2BCHHnWPkl8zHkaSuA8UFG%2FvDeO6KyWF4izF853Xe60o5BXd%2BMVBDq4lXLTuN%2FpGg4cacDc1j5MO2PGp9GBRoROzNE%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/4e9f2f015651a575eb24880735a78f28.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNL2MlfVIk4WbZunDVt0wvlZz5cmA6sRU5uJGK1wpNyByfL3n6hUsxHWXs3C0LM%2Fo%2FMbZs%2FbwcYbHtD3cuB%2FADrHhQ2Wv3S8Kl7Uay%2BucPekytydITP6buVfb14Sat4fkbFW%2FhYe8jZYwPwkg0OgrqazJ%2FFySr5jHWWYfiDybv0oNBQVgR0ndFrECnxvcmuJdhBxjsY9J4qOeOnI1EB2GVs3FEkXwye%2B9vpizH6AO8ChFw%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/c889520620110e056fbda3d8aa0f85e6.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLyc3Gulln9upeuGJzOtNeTSMLbYbbnojo5GKAYrm2Q44GLAaWd37YnyABHVBKgcfelzvznM5895jDx91VeEEKmmfCDVW34ClSc7JM2rUaO%2Bzbv3t2P8nhiF8cnEMroQe7jxxJKVCGzhYgD1s8ZgEsfhxf3FBloAGMZBgaQe3yIqEKBYQQ%2BPxJ9cSPCwhqqh1bjyfPBmQn0cHYV6Mpvplr5vEqTj05GYNGX4jLifyzs4c%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/fbda22952e812099623ee14f079e528c.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLJ72urgCmVG24kskrv3OUiEpOXlJHpuNhYANitYtobQKPagpmw7oFjaowwJm12QKho55yZBdPtI%2Fj6cpZt0QTnRa8aHIEv3CcrKXWjg50XcFJ1dys5BxyHaj7Jw2OsecgEKR%2F8t%2FTvo1u684NEH%2BCHHnWPkl8zHkaSuA8UFG%2FvDfVt%2BwoFKg3zExWKeKB6Pv1EybXG1K3T3aXZD7%2Fg7JS6bIx%2FQhlgwlBUhNn1olSOGE%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/00a5118cc7ca536e7ff4120110fcf667.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLvFHq1%2Fgrr%2Bqk46D%2F%2F1szeI3HJb7o77khoVbtJWwlB42yycoO4HBP1w9%2FqfS%2B7SicR2m4JbtM7EOeiEKXJ8uOqBvRW6GDH1thUmtjAjKEcAA34mjl2zGyi1z8HfIgcFrCLjuBalrVjN9wAi%2FQFz7t%2Frgu8eqoW6hQVP7Jsz7YchmL6Bvx%2BFNmUmbyMETQ14qGFSunQXfeXLTaIsRIAaXGlxdpzt%2F6kzZZgh6n6AiVyEo%3D
https://49.77.204.17:7086/ossfile/fa13c02a8718e9b7f1eb915e4936c3b1.pdf?accessKey=%2FaNsE6bnzhkUtSmhqs%2Be0nr%2BcKl959bz1Bc3wGIxOtNGpCWMXu0i%2FpkQkWM5eoNLJ72urgCmVG24kskrv3OUiEpOXlJHpuNhYANitYtobQKPagpmw7oFjaowwJm12QKho55yZBdPtI%2Fj6cpZt0QTnRa8aHIEv3CcrKXWjg50XcFJ1dys5BxyHaj7Jw2OsecgEKR%2F8t%2FTvo1u684NEH%2BCHHnWPkl8zHkaSuA8UFG%2FvDepMw9IbQMp38fkVzHnADuURLijbuBQVIYfqKGG%2F%2ByUzO69tzB5XsGF0gEyDAVqPb0%3D

	近年完成的类似项目情况表

		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2026-10-09T14:42:13+0800
	1页(247,418)
	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名




